

報告第1号

議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について

議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例（平成21年京丹後市条例第36号）の規定により、別記のとおり議会に報告する。

令和7年2月27日提出

京丹後市長 中山 泰

(別記) 【第2条第1項第3号関係】
地方公営企業の業務に関する予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負契約

所管課等名	上下水道部 経営企画整備課		契約の概要等	●管渠工（開削） リブ付き塩ビ管 φ150 L=715m			
契約の方法	条件付一般競争入札						
契約締結の年月日	当初	令和6年12月17日					
	変更後						
契約の期間	当初	令和6年12月18日 ~ 令和7年3月31日	資格要件	土木一式工事のA等級を代表者とし、土木一式工事のA等級を代表者以外の構成員とした特定建設工事共同企業体であること。			
	変更後	~					
契約の名称	福田川左岸地区管渠布設工事その2						
履行の場所	京丹後市 網野町網野他 地内						
契約相手方の住所	京都府京丹後市峰山町荒山843番地の1		変更後契約金額	増減額	第1回		
契約相手方の名称	増田・松栄特定建設工事共同企業体 株式会社増田工務店 代表取締役 増田 幸二				第2回		
当初契約金額(税込)	143,368,500円		第3回		第4回		
予定価格(税込)	157,531,000円	(入札書比較価格 143,210,000円)	最低制限価格(税込)	143,368,500円	(入札書比較価格	130,335,000円)	

●一般競争入札又は指名競争入札の場合は下記を記入

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要
増田・松栄特定建設工事共同企業体	①	130,335,000円			落札（抽選）
マルキ・大建特定建設工事共同企業体		130,335,000円			
林・藤山特定建設工事共同企業体		130,335,000円			
大行・辻特定建設工事共同企業体		130,335,000円			
真鍋・西角特定建設工事共同企業体		130,335,000円			
澤・今度特定建設工事共同企業体		130,335,000円			
松村・西田特定建設工事共同企業体		130,335,000円			
丹後北都・金原特定建設工事共同企業体		130,335,000円			
森・水口特定建設工事共同企業体		130,335,000円			
山崎・好井特定建設工事共同企業体		130,335,000円			

