

入札・見積結果情報（登録データ）閲覧



公開終了日: 2023/03/31 修正 戻る

更新日: 2021/09/03

開札結果	取止め・不調
年度	2021年度
業務名	京丹後市立弥栄・丹後・久美浜中学校特別教室空調化等改修工事工事監理業務委託
契約管理番号	*****
入札方式	通常型指名競争入札
業種	建築関係建設コンサルタント
落札方式	価格競争
業務場所	京丹後市 弥栄町溝谷、丹後町間人、久美浜町 地内
開札日時	2021/09/03 11:15:00
予定価格(税抜)	
基準評価値	
設計額又は見積額(税抜)	
調査基準価格/最低制限価格区分	区分なし
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	
条件 1	*****
条件 2	
添付ファイル	
課所名	総務部 入札契約課
備考	再度入札(2回目)においても落札者がいないため不調となった。

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。）

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
下岡一級建築設計事務所	1,990,000	1,988,000	*****	*****	
(株)東亜設計	2,000,000	1,989,000	*****	*****	
(有)梅田設計事務所	2,530,000		*****	*****	2回目辞退
(有)SAN計画	3,107,000		*****	*****	2回目辞退