

入札・見積結果情報（登録データ）閲覧



公開終了日: 2023/03/31 修正 戻る

更新日: 2021/10/15

開札結果	取止め・不調
年度	2021年度
工事名	令和3年度 弥栄あしぎぬ温泉ブリッジ改修工事
契約管理番号	*****
入札方式	一般競争入札
工種	建築一式工事
落札方式	価格競争
工事場所	京丹後市 弥栄町木橋 地内
開札日時	2021/10/15 11:07:00
予定価格(税抜)	*****
基準評価値	
設計額又は見積額(税抜)	
調査基準価格/最低制限価格区分	最低制限価格
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	*****
条件1	*****
条件2	建築一式工事のB等級に格付されている者であること。
添付ファイル	
課所名	総務部 入札契約課
備考	再度入札(2回目)においても落札者がいないため不調となった。

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。）

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
中西建築	14,619,000	13,260,000	*****	*****	
(株)指田工務店	20,830,000	13,900,000	*****	*****	
田村工務所	18,050,000	16,780,000	*****	*****	2回目失格(第1回の最低入札価格以上)
(株)木本工務店	23,500,000	19,000,000	*****	*****	2回目失格(第1回の最低入札価格以上)
橋田建設(株)	21,300,000	21,000,000	*****	*****	2回目失格(第1回の最低入札価格以上)