

数量内訳

工事名
口大野地区管渠布設工事その25

当初

	全体 ①+②	補助対象 ①	補助対象外 ②
工事延長	801 m	725 / m	76 / m
管渠工(開削)・リブ付塩ビ管 φ 150	748 m	672 / m	76 / m
管渠工(開削)・塩ビ管 φ 75	122 m	122 / m	- m
立坑工	2 箇所	2 / 箇所	- 箇所
1号組立人孔	16 箇所	16 / 箇所	- 箇所
2号組立人孔	2 基	2 / 基	- 基
副管工	3 箇所	3 / 箇所	- 箇所
小口径塩ビマンホール	9 箇所	5 / 箇所	4 / 箇所
取付管布設	71 m	48 / m	23 / m
公共樹設置	27 箇所	18 / 箇所	9 / 箇所
付帯工	1 式	1 式	1 式

補助対象	補助対象外
18箇所 / 48.0m	9箇所 / 23.3m
18箇所 / 19.4m	9箇所 / 8.6m

As・Coガラ数量	170.59 m3	154.56 / m3	16.03 / m3
残土数量	1,224.05 m3	1,110.99 / m3	113.06 / m3

搬入

	全体	補助対象	補助対象外
コンクリート	11.08 m3	11.08 /	-
再生密粒度As	170.41 m3	154.41 /	16.00 /
再生粗粒度As	- m3	-	-
再生安定処理As	- m3	-	-
切込砕石(RC-40)	3.65 m3	3.65 /	-
粒調砕石(M-30)	83.93 m3	75.38 /	8.55 /
切込砕石(RC-30)	946.52 m3	860.35 /	86.17 /
スラグ砂	44.78 m3	39.71 /	5.07 /

搬出

建設発生土	1,224.05 m3	1,110.99 /	113.06 /
アスファルト塊	170.59 m3	154.56 /	16.03 /
コンクリート塊	- m3	-	-
汚泥	2.00 m3	2.00 /	-

施工規模選定用

硬質塩化ビニル管布設延長	- m	-	-
砂基礎量	43.0 m3	38 /	5 /
リブ付硬質塩化ビニル管布設延長	748 m	672 /	76 /
砕石基礎量	208 m3	187 /	21 /
1号マンホール設置箇所数	16 箇所	16 /	-
楕円マンホール設置箇所数	- 箇所	-	-
2号マンホール設置箇所数	2 箇所	2 /	-
塩ビマンホール設置箇所数	9 箇所	5 /	4 /
区画線 15cm換算延長	- m	-	-
着色カラー舗装(グリーンライン)溶融式	- m	-	-

施工規模

-	-
10m3以上 /	-
L=20m以上 /	-
10m3以上 /	-
4箇所以上 /	-
5箇所以上 /	-

水道分

-
-

平均汚水ます深延長

$$(19.4\text{m}+8.6\text{m}) \div (18\text{箇所}+9\text{箇所}) = 1.00\text{m}$$

数量内訳

工事名		
口大野地区管渠布設工事その25		当初

	補助対象 ①	
工事延長	725 m	
管渠工(開削)・リブ付塩ビ管 φ 150	672 m	
管渠工(開削)・塩ビ管 φ 75	122 m	
立坑工	2 箇所	
1号組立人孔	16 箇所	
2号組立人孔	2 箇所	
副管工	3 箇所	
小口径塩ビマンホール	5 箇所	
取付管布設	48 m	
公共枳設置	18 箇所	
付帯工	1 式	

取付箇所数 18箇所
取付管延長 48.0m
ます箇所数 18箇所
ます深延長 19.4m

As・Coガラ数量	154.56 m3
発生土数量	1,110.99 m3

搬入	
コンクリート	11.08 m3
再生密粒度As	154.41 m3
再生粗粒度As	- m3
再生安定処理As	- m3
切込碎石 (RC-40)	3.65 m3
粒調碎石 (M-30)	75.38 m3
切込碎石 (RC-30)	860.35 m3
スラグ砂	39.71 m3
搬出	
建設発生土	1,110.99 m3
アスファルト塊	154.56 m3
コンクリート塊	- m3
汚泥	2.00 m3

市道	
再生密粒度As	154.41 m3
再生粗粒度As	- m3
府道	
再生密粒度As	- m3
再生粗粒度As	- m3
再生安定処理As	- m3
国道	
再生密粒度As	- m3
再生粗粒度As	- m3
再生安定処理As	- m3

市場単価選定用	
硬質塩化ビニル管布設延長	- m
砂基礎量	38 m3
リブ付硬質塩化ビニル管布設延長	672 m
碎石基礎量	187 m3
1号マンホール設置箇所数	16 箇所
楕円マンホール設置箇所数	- 箇所
2号マンホール設置箇所数	2 箇所
塩ビマンホール設置箇所数	4 箇所
区画線工15cm換算総延長	- m
着色カラー舗装(グリーンライン)	- m

(

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	集 計	一次 合計欄	数 量
管路	管渠工(開削)	工事延長						
		圧送管布設工	ビニル管布設工	φ 75	m	122.0	122.81	122.81
			鋼管布設工	φ 80	m			
			RR継手工	φ 75	口	14.0	14.0	14.00
			メカニカル継手工	φ 75以下	口			
			離脱防止継手工	φ 75(RR継手含む)	口	19.0	19.0	19.00
			TS継手工	φ 75	口	6.0	6.0	6.00
			塩ビ管切断工	φ 75	口	9.0	9.0	9.00
			小口径管切断工	φ 80	口			
	管材		鋼管	STK400 89.1×2.8 5.96kg/m	t			
			直管	HIVP-RR φ 75	本	26.0	26.0	26.00
			直管	HIVP プレインエンド φ 75	本			
			直管(切管用)	HIVP-RR φ 75	本			
			曲管	HIVP-RR φ 75×45°	個	2.0	2.0	2.00
			〃	HIVP-RR φ 75×22° 1/2	個	1.0	1.0	1.00
			〃	HIVP-RR φ 75×11° 1/4	個	3.0	3.0	3.00
			〃	HIVP-RR φ 75×5° 5/8	個	1.0	1.0	1.00
			〃	HIVP-TS φ 75×90°(エルボ)	個	2.0	2.0	2.00
			〃	メカバンドジョイント φ 75×45°	個			
			HIキャップ	φ 75	個	2.0	2.0	2.00
			離脱防止金具	φ 75	個	19.0	19.0	19.00
			埋設表示テープ	150mm×50m 2倍	m	122.0	122.81	122.81
	防護コンクリート		コンクリート	18-8-40BB	m3			
			型枠工		m2			
			基礎工	RC-40	m2			
					m3			
			鉄筋工	D13	t			

当初
口大野地区管渠布設工事その25
補助対象

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	集 計	一時 合計欄	数 量	
								立坑 φ1800	試掘 φ1800
管路	立坑工	管路土工							
			管路掘削	BH0.28	m3 □	8.0	8.00		8.00
				フレーム 0.4	m3				
				人力	m3				
				BH0.28(ルース積込)	m3				
			管路埋戻	BH0.28 流用土	m3 □	7.0	7.20		7.20
				BH0.28 砂	m3				
				BH0.28 RC-30(埋戻)	m3 □	3.0	3.50	2.58	0.92
				BH0.28 RC-30(路盤)	m3 □	0.4	0.46	0.46	
				BH0.28 M-30	m3 □	0.3	0.36	0.36	
			発生土処理	D4t 指定処分	m3 □	20.0	21.88	21.88	
		コンクリート工							
			間詰めコンクリート工	18-8-40BB W/C=60%以下	m3 □	3.0	3.64	3.64	

当初
口大野地区管渠布設工事その25
補助対象

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	集 計	一時 合計欄	数 量	
								立坑	φ 1800
	立坑工								
管路	(鋼製ケーシング)		圧入掘削積込み工 呼び径 φ 1800	砂質土 N ≤ 30 H ≤ 8.0m	m	8.0	8.62		8.62
			揺動圧入型	礫質土 N ≤ 30 H ≤ 8.0m	m				
			ケーシング溶接工	φ 1800	箇所	2.0	2.00		2.00
			ケーシング引上げ工	φ 1800	箇所	2.0	2.00		2.00
			ケーシング撤去工	φ 2000以下	箇所	2.0	2.00		2.00
			ケーシング切断工		m	23.0	23.09		23.09
			底盤コンクリート工	φ 1800	箇所	2.0	2.00		2.00
				30-18-20(25)	m3	5.0	5.00		5.00
			機械設置撤去工	揺動圧入機 φ 1800	回	2.0	2.00		2.00
			刃先	φ 1800 加工 接続費含む	個	2.0	2.00		2.00
			鋼製ケーシング	φ 1800 t=12mm	m	7.2	7.20		7.20
			仮設ケーシング	φ 1800	回	2.0	2.00		2.00
			うわ水排水工		箇所	2.0	2.00		2.00
			排水処理	φ 1800	箇所	2.0	2.00		2.00
			泥水処分	φ 1800 1箇所当り	m3	1.0	1.00		1.00
			泥水運搬車	4t車 85km以上90km未満	回	2.0	2.00		2.00
			円型覆工板設置工	φ 2000以下	箇所	2.0	2.00		2.00
			円型覆工板撤去工	φ 2000以下	箇所	2.0	2.00		2.00
			円型覆工板賃料等		式	1.0	1.00		1.00
			嵩上げコンクリート工	18-8-40BB W/C=60%以下	m3				
			モルタル工	1:3	m3				
			スクラップ	ヘビーH1	t	1.64	1.64		1.64
			現場発生品・支給品運搬	スクラップ	t	1.64	1.64		1.64

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	集 計	一時 合計欄	数 量			
								市As車道	市As車道	市As車道	市As車道
								BH0.28	BH0.28	PRP150	PRP併走
	マンホール工										
	1号組立人孔 (防菌・抗菌)										
			ブロック据付	人孔深3.0m以下	箇所	15.0	15.00	14.00	1.00	1.00	1.00
				人孔深3.0m超4.0m以下	箇所	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			底部基礎砕石	0.13BH	箇所						
				0.28BH	箇所	16.0	16.00	15.00	1.00	1.00	1.00
			基礎材	RC-40・①	m3	3.0	3.04				
				RC-40(変化率補正:①×1.20)	m3	3.0	3.65				
			インバート工	φ150	箇所	14.0	14.00	14.00	1.00	1.00	1.00
			底板ブロック	H=130	個	14.0	14.00	13.00	1.00	1.00	1.00
				H=130 防菌・抗菌	個	2.0	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
			躯体ブロック	H=600	個	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				H=900	個	3.0	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00
				H=900 防菌・抗菌	個	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				H=1200	個	6.0	6.00	5.00	1.00	1.00	1.00
				H=1200 防菌・抗菌	個	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				H=1500	個	2.0	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
				H=1800	個	2.0	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
			直壁ブロック	H=150 床版	個						
				H=300	個						
				H=600	個						
				H=900	個	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				H=1200	個						
				H=1500	個						
				H=1800	個						
			斜壁ブロック	H=300	個	3.0	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00
				H=300 防菌・抗菌	個	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				H=450	個	11.0	11.00	11.00	1.00	1.00	1.00
				H=450 防菌・抗菌	個	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				H=600	個						
			調整リング	H=50	個	5.0	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00
				H=100	個	4.0	4.00	3.00	1.00	1.00	1.00
				H=100 防菌・抗菌	個	2.0	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
				H=150	個	5.0	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00
			受枠変形防止部材	250mm迄	組	11.0	11.00	10.00	1.00	1.00	1.00
				350mm迄	組	5.0	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00
			マンホール蓋	T=14t φ600 転落防止梯子付	組	16.0	16.00	15.00	1.00	1.00	1.00
				T=25t φ600 転落防止梯子付	組						
			削孔	塩ビ φ75	箇所	2.0	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
				塩ビ φ100	箇所						
				塩ビ φ150	箇所	16.0	16.00	16.00	1.00	1.00	1.00

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	集 計	一時 合計欄	数量			
								市As車道	BH0.28	PRP150	PRP併走
	マンホール工										
		2号組立人孔 (防菌・抗菌)									
			ブロック据付	人孔深4.0m以下	箇所	2.0	2.00				2.00
				人孔深4.0m超5.0m以下	箇所						
				人孔深5.0m超6.0m以下	箇所						
			底部基礎砕石	0.13BH	箇所						
				0.28BH	箇所						
			基礎材	RC-40	m3						
				RC-40(変化率補正:①×1.20)	m3						
			インバート工	φ150	箇所						
			底板ブロック	H=150 防菌・抗菌	個	2.0	2.00				2.00
			直壁ブロック	H=1200*300	個						
				H=1200*600	個						
				H=1200*900	個						
				H=1200*1200 防菌・抗菌	個	3.0	3.00				3.00
				H=1200*1500 防菌・抗菌	個	1.0	1.00				1.00
				H=1200*1800	個						
				H=1200*2100	個						
				H=1200*2400	個						
			斜壁ブロック	H=900*1200*300 防菌・抗菌	個	1.0	1.00				1.00
				H=900*1200*450 防菌・抗菌	個	1.0	1.00				1.00
				H=900*1200*600	個						
			調整リング	H=50	個						
				H=100 防菌・抗菌	個	2.0	2.00				2.00
				H=150	個						
			受枠変形防止部材	250mm迄	組	1.0	1.00				1.00
				350mm迄	組	1.0	1.00				1.00
			マンホール蓋	T=14t φ900-600親子蓋 転落防止梯子付	組	2.0	2.00				2.00
				T=25t φ600 転落防止梯子付	組						
			削孔	塩ビ φ75	箇所						
				塩ビ φ100	箇所						
				塩ビ φ150	箇所	3.0	3.00				3.00
				塩ビ φ200	箇所						

[illegible]

[illegible]

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	集計	一時 合計欄	数量			
								市As車道	私As車道	里As車道	市As車道
								BH0.28	BH0.28	BH0.28	BH0.28
								PRP150			PRP150
	取付管及び柵工	管路土工									PRP併走
					m3 □	47.0	47.05	32.53	4.20	1.14	9.18
		0.28BH	管路掘削	0.28BH	m3 □	32.0	32.36	22.40	2.48	0.87	6.61
			管路埋戻	RC-30(埋戻)	m3 □	2.0	2.51	1.88	0.28	0.01	0.34
				RC-30(路盤)	m3 □	2.0	2.01	1.50	0.22	0.01	0.28
				M-30	m3 □	40.0	47.05	32.53	4.20	1.14	9.18
			発生土処理	D4t 指定処分	m3 □						
	管基礎工				m3 □	10.0	10.08	6.70	1.22	0.24	1.92
			砂基礎工	砂	m3 □	10.0	10.58				
			基礎材	砂(変化率補正:1.05)	m3 □						
	取付管布設工										
			取付管布設	硬質塩化ビニル管 φ100	m □	48.0	48.96	32.32	5.84	1.32	9.48
			取付管	硬質塩化ビニル管 φ100	m □	48.0	48.96	32.32	5.84	1.32	9.48
			取付曲管	自在(RR)15° 30° φ100	個 □	18.0	18.00	11.00	2.00	1.00	4.00
	支管取付工										
			支管取付	PRP φ150×φ100	箇所 □	18.0	18.00	11.00	2.00	1.00	4.00
				人孔×φ100	箇所						
			ゴム可撓支管	PRP φ150×φ100	個 □	18.0	18.00	11.00	2.00	1.00	4.00
			マンホール可撓継手	1号人孔直取用φ100・塩ビ	個						
	ます設置工										
			ます設置工	H=1.00m以下	箇所 □	9.0	9.00	5.00	2.00		2.00
				H=1.50m以下	箇所 □	9.0	9.00	6.00		1.00	2.00
				H=2.00m以下	箇所 □						
			汚水ます深	200-100	m	19.4	19.40	12.10	1.80	1.30	4.20
			汚水ます	フラインハートφ200×φ100	個 □	18.0	18.00	11.00	2.00	1.00	4.00
			汚水ます蓋	塩ビ・密閉型・市章入り	個 □	18.0	18.00	11.00	2.00	1.00	4.00

[illegible]

C

C

管布設工数量計算書			補助対象			PRP φ150mm			As 0.28BH 小旋回掘削			口大野25(当初)		
管渠符号	人孔番号		人孔種別		人孔間距離	人孔減長		管体延長	片受直管		ブレーションエンド直管	可とう性マ ンホール継 手	本管 自在 継手	備 考
	上流	下流	上流	下流		m	m		本数 4m/本	本	長さ m	本数 4m/本		
958	No.227/				2.90	0.45		2.45			2.45	0.61	1	
14 /	No.225/			1号/										
958	No.226/				28.70	0.45		28.25	7		0.25	0.06	1	
15 /	No.225/			1号/										
958	No.225/			1号/				52.60	13		0.60	0.15	2	
13 /	No.224/			1号/	53.50	0.90								
958	No.224/			1号/	8.00	0.60		7.40	1		3.40	0.85	1	
13 /	No.223/			小口径塩ビ										
958	No.219/			1号/										
12 /	No.218/			1号/	12.00	0.90		11.10	2		3.10	0.78	2	
958	No.218/			1号/										
18 /	No.204/			1号/	53.00	0.90		52.10	13		0.10	0.03	2	
958	No.228/													
19 /	No.204/			1号/	3.10	0.45		2.65			2.65	0.66	1	
958	No.205/			1号/										
11 /	No.204/			1号/	35.00	0.90		34.10	8		2.10	0.53	2	
958	No.204/			1号/										
20 /	No.203/			1号/	53.20	0.90		52.30	13		0.30	0.08	2	
958	No.203/			1号/										
20 /	No.202/			1号/	53.00	0.90		52.10	13		0.10	0.03	2	
958	No.202/			1号/										
20 /	No.201/			1号/	52.90	0.90		52.00	12		4.00	1.00	2	
958	No.201/			1号/										
20 /	No.200/			小口径塩ビ	14.00	0.60		13.40	3		1.40	0.35	1	
958	No.200/			小口径塩ビ										鏡切り1箇所 π × (0.156+0.1)=0.80m
20 /	No.26 /			2号/	10.00	0.75		9.25	3				1	
	No.37 /													
961 /	No.36 /			1号/	20.40	0.45		19.95	4		3.95	0.99	1	
	No.36 /			1号/										
961 /	No.35 /			小口径塩ビ	15.00	0.60		14.40	3		2.40	0.60	1	
	No.35 /			小口径塩ビ										
961 /	No.34 /			1号/	31.50	0.60		30.90	8				1	
小 計					446.20			434.95	103		26.80	6.72	23	

管路土工計算書

舗装種別

市道

補助対象

掘削方式 0.28BH 小旋回掘削

路面形態

As

掘削

掘削延長

掘削幅

掘削深

平均土被り

掘削

掘削

管渠符号	管径 mm	人孔 番号	土被り 上流側 下流側	管 外径 φ	基礎 厚 h	舗装厚 表層 Z1 路盤 Z2	PRP φ150	掘削方式	路面形態	掘削深	掘削幅	掘削延長	掘削 土量 V2	管基礎 碎石 V3	人孔 控除 L1	控除 土量 V5	水道基礎 控除厚	RC-30 埋戻 V6	RC-30 路盤 V7	M-30 路盤 V7	発生土 V8
958 14	150	No.227 No.225	/ 1.00 / / 1.01 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.01	1.27	0.80	2.90	2.83	0.62	0.53	0.05	0.263	0.81	0.35	0.28	2.83
958 15	150	No.226 No.225	/ 1.00 / / 1.97 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.49	1.75	0.85	28.70	41.47	7.98	0.53	0.54	0.290	19.52	3.66	2.93	41.47
958 13	150	No.225 No.224	/ 1.99 / / 3.12 /	0.156	0.356	0.05 0.25			2.56	2.82	0.85	53.50	125.97	14.87	1.05	1.00	0.290	85.04	6.82	5.46	125.97
958 13	150	No.224 No.223	/ 3.14 / / 3.14 /	0.156	0.356	0.05 0.25			3.14	3.40	0.85	8.00	22.78	2.08	0.68	0.14		18.63	1.02	0.82	22.78
958 12	150	No.219 No.218	/ 1.54 / / 1.42 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.48	1.74	0.85	12.00	17.24	3.10	1.05	0.21	0.290	8.06	1.53	1.22	17.24
958 18	150	No.218 No.204	/ 1.44 / / 1.83 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.64	1.90	0.85	53.00	83.34	14.73	1.05	0.99	0.290	42.80	6.76	5.41	83.34
958 19	150	No.228 No.204	/ 1.00 / / 1.64 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.32	1.58	0.85	3.10	4.03	0.73	0.53	0.05	0.263	1.73	0.40	0.32	4.03
958 11	150	No.205 No.204	/ 1.64 / / 1.28 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.46	1.72	0.85	35.00	49.68	9.62	1.05	0.65	0.290	22.91	4.46	3.57	49.68
958 20	150	No.204 No.203	/ 1.85 / / 1.12 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.49	1.75	0.85	53.20	76.87	14.78	1.05	1.00	0.325	34.59	6.78	5.43	76.87
958 20	150	No.203 No.202	/ 1.51 / / 1.40 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.46	1.72	0.85	53.00	75.23	14.73	1.05	0.99	0.325	33.11	6.76	5.41	75.23
958 20	150	No.202 No.201	/ 1.53 / / 0.81 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.17	1.43	0.80	52.90	58.40	13.78	1.05	0.99	0.325	18.83	6.35	5.08	58.40
958 20	150	No.201 No.200	/ 0.84 / / 0.80 /	0.156	0.356	0.05 0.25			0.82	1.08	0.80	14.00	11.54	3.54	0.68	0.25	0.325	1.06	1.68	1.34	11.54
958 20	150	No.200 No.26	/ 0.80 / / 0.80 /	0.156	0.356	0.05 0.25			0.80	1.06	0.80	10.00	8.08	2.44	0.85	0.17	0.325	0.60	1.20	0.96	8.08
961	150	No.37 No.36	/ 1.34 / / 1.28 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.31	1.57	0.85	20.40	26.36	5.63	0.53	0.38	0.242	11.58	2.60	2.08	26.36
961	150	No.36 No.35	/ 1.30 / / 1.30 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.30	1.56	0.85	15.00	19.25	4.06	0.68	0.27	0.242	8.39	1.91	1.53	19.25
961	150	No.35 No.34	/ 1.30 / / 1.26 /	0.156	0.356	0.05 0.25			1.28	1.54	0.85	31.50	39.89	8.74	0.68	0.59	0.242	17.08	4.02	3.21	39.89
小計												446.20	662.96	121.43				324.74	56.30	45.05	662.96

口大野25(当初)

管渠土留工数量計算書 補助対象 市道 As

PRP φ150mm

口大野25 (当初)

管渠 符号	人孔 番号	路綫延長 上流 下流	土被り 上流 下流	平均 土被り	管外径	基礎厚	平均 掘削深	掘 素	ア ル ミ 矢 板									
									L=1.5m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=4.0m
									掘削1.5m以下 支保1段	掘削2.0m以下 支保1段	掘削2.5m以下 支保1段	掘削2.5m以下 支保2段	掘削3.0m以下 支保2段	掘削3.0m以下 支保2段	掘削3.5m以下 支保2段	掘削3.5m以下 支保2段	掘削3.8m以下 支保3段	掘削3.8m以下 支保3段
958 14	No.227 No.225	2.90	1.00 1.01	1.01	0.156	0.356	1.27	2.90										
958 15	No.226 No.225	28.70	1.00 1.99	1.49	0.156	0.356	1.75		28.70									
958 13	No.224 No.224	53.50	3.12 3.14	2.56	0.156	0.356	2.82											
958 13	No.223 No.219	8.00	3.14 1.54	3.14	0.156	0.356	3.40											
958 12	No.218 No.218	12.00	1.42 1.44	1.48	0.156	0.356	1.74		12.00									
958 18	No.204 No.228	53.00	1.83 1.00	1.64	0.156	0.356	1.90				53.00							
958 19	No.204 No.205	3.10	1.64 1.64	1.32	0.156	0.356	1.58		3.10									
958 11	No.204 No.204	35.00	1.28 1.85	1.46	0.156	0.356	1.72		35.00									
958 20	No.203 No.203	53.20	1.12 1.51	1.49	0.156	0.356	1.75		53.20									
958 20	No.202 No.202	53.00	1.40 1.53	1.46	0.156	0.356	1.72		53.00									
958 20	No.201 No.201	52.90	0.81 0.84	1.17	0.156	0.356	1.43	52.90										
958 20	No.200 No.200	14.00	0.80 0.80	0.82	0.156	0.356	1.08	14.00										
958 20	No.206 No.37	10.00	0.80 1.34	0.80	0.156	0.356	1.06	10.00										
961	No.36 No.36	20.40	1.28 1.30	1.31	0.156	0.356	1.57		20.40									
961	No.35 No.35	15.00	1.30 1.30	1.30	0.156	0.356	1.56		15.00									
961	No.34 No.34	31.50	1.26 1.26	1.28	0.156	0.356	1.54		31.50									
小 計		446.20						79.80		251.90	53.00				53.50		8.00	

土留工数量計算書

補助対象

PRP $\phi 150\text{mm}$

AS

市道

鋪裝種別

口大野25 (当初)

[illegible]

口大野25(当初)	市道	As	0.28BH小旋回掘削
-----------	----	----	-------------

補助対象

[illegible]

小型マンホール(塩ビ製)数量計算書

[illegible]

取付管数量計算書-1

本管 PRP

本管口径 ϕ	150	本管外径 ϕ	156
-------------	-----	-------------	-----

補助対象

市道

旋回掘削

取付管径 ϕ

03 m

直径 ϕ 200

日大野25(当初)

[illegible]

舗装取壊し及び仮復旧工

市道 As

補助対象

口大野25(当初)

舗装構成		舗装種別	現況	仮復旧	本復旧
表層	層	再生密粒度As	5.0	3.0	5.0 cm
基層	層	再生粗粒度As			cm
上層	路盤	再生安定処理As			cm
上層	路盤	粒調碎石M-30	10.0	12.0	10.0 cm
下層	路盤	切込碎石RC-30	15.0	15.0	15.0 cm
掘削機	種	0.28BH 小旋回掘削			

管渠符号	人 孔 番 号	延 長		掘削幅	舗装切断	取 壊 し		舗装 処分分	備 考
		m	m			復旧面積	m3		
958 14	No.227 ~ No.225	2.90	0.80	5.80		2.32	0.12		
958 15	No.226 ~ No.225	28.70	0.85	57.40		24.40	1.22		
958 13	No.225 ~ No.224	53.50	0.85	107.00		45.48	2.27		
958 13	No.224 ~ No.223	8.00	0.85	16.00		6.80	0.34		
958 12	No.219 ~ No.218	12.00	0.85	24.00		10.20	0.51		
958 18	No.218 ~ No.204	53.00	0.85	106.00		45.05	2.25		
958 19	No.228 ~ No.204	3.10	0.85	6.20		2.64	0.13		
958 11	No.205 ~ No.204	35.00	0.85	70.00		29.75	1.49		
958 20	No.204 ~ No.203	53.20	0.85	106.40		45.22	2.26		
958 20	No.203 ~ No.202	53.00	0.85	106.00		45.05	2.25		
958 20	No.202 ~ No.201	52.90	0.80	105.80		42.32	2.12		
958 20	No.201 ~ No.200	14.00	0.80	28.00		11.20	0.56		
958 20	No.200 ~ No.26	10.00	0.80	20.00		8.00	0.40		
961	No.37 ~ No.36	20.40	0.85	40.80		17.34	0.87		
961	No.36 ~ No.35	15.00	0.85	30.00		12.75	0.64		
961	No.35 ~ No.34	31.50	0.85	63.00		26.78	1.34		
小 計		446.20		892.40		375.30	18.77		

舗装本復旧工-1 市道 本管PRPφ 150

As 補助対象

本管部			補助対象		全面取壊し										一層				土工				区画線				道路			
管渠 番号	人孔 番号	本管 掘削幅	延 長	舗装切れ迄の距離				舗装切断			舗装取壊し			ガラク処分				本復旧工・不陸正整工				M-30路盤	V4	W=15cm	実線・ゼブラ	W=45cm	記号	幅員		
				左	右	平 均	L1	L2	L3	L4	A1	A2	A3	Asガラ	Coガラ	b<1.4	1.4≤b<3.0	3.0≤b	V3	m2	m2								m2	m3
958 14	No.227	0.80	2.90	2.16	1.79									2.32	10.03	0.57														4.26
958 15	No.226	0.85	28.70	2.79	1.68									24.40	105.32	6.00														4.52
958 13	No.225	0.85	53.50	2.27	2.30									45.48	165.85	9.66														3.95
958 13	No.224	0.85		2.02	1.30									6.80	21.20	1.26														3.50
958 12	No.223	0.85	8.00	2.31	1.37									10.20	38.16	2.21														4.03
958 18	No.219	0.85	12.00	1.40	2.63									45.05	168.54	9.78														4.03
958 19	No.218	0.85	53.00	1.40	2.63									2.64	8.18	0.49														3.49
958 11	No.204	0.85	3.10	0.88	2.07									29.75	113.75	6.58														4.10
958 20	No.205	0.85	35.00	2.92	1.18									45.22	160.66	9.39														3.87
958 20	No.204	0.85	53.20	2.92	1.18									45.05	164.83	9.59														3.96
958 20	No.203	0.85		2.40	1.23									42.32	183.56	10.45														4.27
958 20	No.202	0.85	53.00	3.14	1.14									11.20	48.16	2.74														4.24
958 20	No.201	0.80	52.90	3.14	1.14									8.00	34.20	1.95														4.22
958 20	No.201	0.80		3.10	1.16									17.34	38.56	2.45														4.22
958 20	No.201	0.80	52.90	3.10	1.16									12.75	28.95	1.83														2.74
958 20	No.200	0.80	14.00	2.72	1.50									26.78	74.34	4.52														2.78
958 20	No.200	0.80		2.72	1.50																									3.21
958 20	No.26	0.80	10.00	2.72	1.50																									3.21
961	No.37	0.85		1.45	1.30																									7.52
961	No.36	0.85	20.40	1.42	1.30																									7.52
961	No.36	0.85		1.42	1.30																									7.52
961	No.35	0.85	15.00	1.53	1.31																									7.52
961	No.35	0.85		1.53	1.31																									7.52
961	No.34	0.85	31.50	2.26	1.31																									7.52
小計			446.20											375.30	1364.29	79.47														7.52

路盤材不足量(m3)	
合計	

口大野25(当初)

一層

舗装切壊し

本管部

舗装本復旧工-1 市道

(

(

管布設工数量計算書	補助対象	PRP φ150mm
舗装種別	市道(併走) As	0.28BH 小旋回掘削
		口大野25(当初)

[illegible]

口大野25(当初)	市道(併走)	As	0.28BH小旋回掘削
-----------	--------	----	-------------

市道(併走)

As

0.28BH 小旋回掘削

補助対象

[illegible]

口大野25(当初)	市道(併走)	As	0.28BH 小旋回掘削
-----------	--------	----	--------------

0.28BH 小旋回掘削

補助対象

[illegible]

0.28BH 小旋回掘削

補助対象

[illegible]

日大野25(当初)

[illegible]

路盤材不足量(m3)	
合計	

口大野25(当初)

[illegible]

管路土工計算書

補助対象

鋪裝種別

道市

管路土工計算書										補助対象				掘削方式				0.28BH 小旋回掘削				口大野25(当初)											
舗装種別				市道				HVP φ75				As				仮復旧厚		管基礎		水道基礎		控除厚		控除土量		RC-30埋戻		RC-30路盤		M-30路盤		発生土	
管渠符号	管径mm	人孔番号	土被り	管外径φ	基礎厚h	舗装厚		掘削深	掘削幅	掘削延長	掘削土量	管基礎スラグ	水道基礎控除厚m	控除土量m3	RC-30埋戻m3	RC-30路盤m3	M-30路盤m3	発生土V8m3															
						上流	下流																										
単独施工 958_17	75	No.218 No.218+6.1m	1.00 / 1.00 /	0.034 / 0.089 /	0.234 / 0.289 /	0.05 0.25	1.00	1.19	0.80	6.10	5.56	1.36		0.01 0.04	2.93	0.73	0.59	5.56															
単独施工 958_21	75	No.25 測点①	1.00 / 1.00 /	0.090 / 0.089 /	0.290 / 0.289 /	0.05 0.25	1.00	1.19	0.80	6.10	5.56	1.33		0.04 0.04	2.92	0.73	0.59	5.56															
単独施工 958_21	75	測点① 測点①+22.0m	0.60 / 0.60 /	0.090 / 0.089 /	0.290 / 0.289 /	0.05 0.25	0.60	0.79	0.80	22.00	13.02	4.81		0.14 0.14	3.50	2.64	2.11	13.02															

管布設工数量計算書	補助対象	PRP φ150mm
舗装種別	私道	As 0.28BH 小旋回掘削
口大野25(当初)		

[illegible]

管路土工計算書

補助対象

舗装種別

私道

掘削方式

路面形態

平均土被り

掘削深

掘削幅

掘削延長

As

0.28BH 小旋回掘削

0.03

仮復旧厚

掘削土量

V2

m3

管基礎

砕石

V3

m3

人孔

控除

L1

m

控除土量

V5

m3

水道基礎

控除厚

m

RC-30

埋戻

V6

m3

RC-30

路盤

V7

m3

M-30

路盤

V7

m3

発生土

V8

m3

口大野25(当初)

958

14

管渠符号

管径

mm

人孔

番号

上流

下流

土被り

上流側

下流側

管

外径

φ

m

基礎

厚

h

m

舗装厚

表層 Z1

路盤 Z2

m

PRP φ150

0.05

0.25

0.356

0.156

1.00

1.01

1.27

0.80

13.90

13.57

3.69

0.27

0.263

3.86

1.67

1.33

13.57

合計

合計

3.86

1.67

1.33

13.57

3.69

0.27

0.263

3.86

1.67

1.33

13.57

日大野25(当初)

※ 舗装仮復旧工は舗装取壊し工と同様。
※ 舗装ガラ処分は舗装取壊し工と同様。

管布設工数量計算書
鋪装種別

補助対象	PRP φ150mm
里道	As 0.28BH 小旋回掘削

口大野25(当初)

[illegible]

管路土工計算書

補助対象

舖裝種別

道里

[illegible]

取付管数量計算書-1

PRP
本管

本管口径 ϕ	150	本管外径 ϕ	156
-------------	-----	-------------	-----

補助対象

道里

As

0.28BH 小旋回掘削

取付管径 ϕ 100

恢復旧厚	0.03	m
------	------	---

污水树径 ϕ 200[illegible]

[illegible]

種 別

細 別 (計 算 式)

單位

数量

塩ビ管布設工

L = 122.809

m

122. 809.

RR継手工

$$N = 8 + 6$$

日

14 ✓

離脱防止金具設置工 フランジ

$$N = 15 + 4$$

□

194

継手工

$$N =$$

1

メカニカル

1

繼手工

$$N =$$

□

TS継手工

$$N = 5 + 1$$

日

6/

塩ビ管切断工

N= (切管調書より)

9

94

圧送管数量表 HIVP φ75mm					
種 別	細 別 (計 算 式)	単位長	数 量	延 長	
直 管	HIVP 標準管	N = ^(958_21) 14 + ^(958_17) 7	5.00	21	105.000
	切管用	N =	5.00		
	甲切管	L = (切管調書より)			9.370
	乙切管	L = (切管調書より)			5.740
曲 管	HIVP-RR 9 0°	N =	0.755		
	HIVP-RR 4 5°	N = 0 + 2	0.464	/ 2	0.928
	HIVP-RR 2 2° 1/2	N = 1 + 0	0.355	/ 1	0.355
	HIVP-RR 1 1° 1/4	N = 3 + 0	0.305	/ 3	0.915
	HIVP-RR 5° 5/8	N = 1 + 0	0.277	/ 1	0.277
メカフランジ		N =	0.100		
HIVP-RR 両受ソケット		N =	0.080		
離脱防止金具		N = 15 + 4		/ 19	
HIエルボ		N = 2 + 0	0.112	/ 2	0.224
HIキャップ		N = 1 + 1		2	
メカバンドショート		N =		/	
管布設延長					m 122.809
施工延長					m 122.809

HIVPφ75mm 切管調書

直管有効長 L = 5.00 (m)

甲切管	乙切管	組 合 せ	残 管	切 断
0.540	2.380 0.610 0.310	0.540 + 2.380 + 0.610 + 0.310 + 1.160	1.160	4 /
2.260	2.440	2.260 + 2.440 + 0.300	0.300	2 /
0.800		0.800 + 4.200	4.200	1 /
3.840		3.840 + 1.160	1.160	1 /
1.930		1.930 + 3.070	3.070	1 /
小計			m /	箇所
9.370	5.740		9.890	9 /

立坑築造工数量集計表(鋼製ケーシング φ1800mm)

口大野25【当初】

立 坑 No.				No.26	No.222			合計
立 坑 深				m	/ 3.319 /	/ 3.357 /		
舗 装 工	舗 装 切 断 工	アスファルト t=15cm以下		m	/ 6.05 /	/ 6.05 /		12.10
		アスファルト t=30cm以下		m				
		コンクリート t=15cm以下						
	舗 装 撤 去 工 版 撤	コンクリート t=10cm以下		m ²				
		t=15cm以下		m ²				
		アスファルト t=10cm以下		m ²	/ 2.76 /	/ 2.76 /		5.52 /
	t=15cm以下		m ²					
	ラ舗 運装 搬ガ	ダンプトラック As		m ³	/ 0.08 /	/ 0.08 /		0.16 /
		ダンプトラック Co		m ³				
	工	舗 装 工 復 旧	舗装工	密粒度As t=5cm	m ²			
密粒度As t=3cm				m ²	/ 1.74 /	/ 1.74 /		3.48 /
路盤 埋戻し		粒調碎石 t=12cm	m ³	/ 0.18 /	/ 0.18 /		0.36 /	
		クラッシュラン t=15cm	m ³	/ 0.23 /	/ 0.23 /		0.46 /	
土 工	掘削積込工		掘削土量 (全体)	m ³	/ 10.89 /	/ 10.99 /		21.88
			砂質土 N≦30	m	/ 4.289 /	/ 4.327 /		8.62 /
			粘性土 N≦5	m				
			礫質土 N≦30	m				
工	埋 戻	砕石 RC-30	機械投入					
			クラッシュラン	m ³	/ 1.25 /	/ 1.33 /		2.58 /
	発 生 土	ダンプトラック	m ³	/ 10.89 /	/ 10.99 /		21.88 /	
			m ³					
土 留 工	ケーシング	先頭ケーシング	L=2.400 /	本	/ 1 /	/ 1 /		2
				本				
		先頭ケーシング重量		t	/ 1.389	/ 1.389		2.778
		中間ケーシング		本				
				本				
		中間ケーシング重量		t				
		最終ケーシング	L=1.200 /	本	/ 1 /	/ 1 /		2
			本					
	最終ケーシング重量		t	/ 0.666	/ 0.666		1.332	
	仮設ケーシング	L=2.000	本	/ 1 /	/ 1 /		2	
			本					
	接続工	ボルト接合		箇所	/ 1 /	/ 1 /		2
		溶接接合		箇所	/ 1 /	/ 1 /		2 /
	ケーシング切断		t=12mm	m	/ 11.62 /	/ 11.47 /		23.09 /
				m				
	撤去長			m	/ 1.48 /	/ 1.44 /		2.92
	間詰コンクリート		18-8-40	m ³	/ 1.80 /	/ 1.84 /		3.64 /
	工	底スラブコンクリート		箇所	/ 1 /	/ 1 /		2
			30-18-20 (25)	m ³	/ 2.50 /	/ 2.50 /		5.00
		ケーシング引上げ		m	/ 0.90 /	/ 0.90 /		1.80 /
敷モルタル 1:3BB		m ³						
排水運搬処理		箇所	/ 1 /	/ 1 /		2 /		
泥水処分量		m ³	/ 1.0 /	/ 1.0 /		2.0 /		
うわ水排水工		箇所	/ 1 /	/ 1 /		2 /		
スクラップ		t	/ 0.83 /	/ 0.81 /		1.64 /		
路 面 覆 工	円 形 覆工板	設 置	φ 1800	箇所	/ 1 /	/ 1 /		2 /
		撤 去	φ 1800	箇所	/ 1 /	/ 1 /		2 /
		開 閉	φ 1800	回				
	覆工板	設 置		m ²				
		撤 去		m ²				
		重 量		t				
	覆工 受桁	設 置	H-200*200*8*12	t				
		撤 去	H-200*200*8*12	t				
機械設置・撤去回数				回	/ 1 /	/ 1 /		2 /
機械退避・再設置回数				回				

種 別	算 定 式	単 位	数 量
	No.26 立坑築造工(鋼製ケーシング)		
立坑深(H)		m	3.319
立坑寸法	揺動圧入式 ケーシング呼び径 $\phi 1800\text{mm}(t=12)$		
<土工>	全延長	m	4.519
圧入掘削工	$4.519 - 0.23 = 4.289$	m	4.289
8.0m以下	砂質土 $N \leq 30$ $= 4.289$		
	圧入長 $H = 4.519 - 0.03 = 4.489$	m	4.489
	引抜長 $H = 0.900$	m	0.900
舗装種別	アスファルト舗装 $As\ t=3\text{cm}$		
カット切断工	$L = 0.756 \times 8\text{面} = 6.05$	m	6.05
舗装取壊し工	$A = 0.756 \times 0.912 \times 1/2 \times 8 = 2.76$	m ²	2.76
Asガラ処分工	$V = 2.76 \times 0.03 = 0.083$	m ³	0.08
圧入掘削土量	$V = 2.54 \times 4.289 = 10.894$	m ³	10.89
埋戻土量(間詰コンクリート)	$V = 2.54 \times 1.819 = 4.620$		
調整モルタル	$\pi/4 \times 1.450^2 \times 0.000 =$		
控除量(人孔)	底版($\phi 1460$) $V = \pi/4 \times 1.450^2 \times 0.150 = 0.248$		
	躯体・直壁($\phi 1400$) $V = \pi/4 \times 1.400^2 \times 1.669 = 2.569$		
控除量(管)	PRP $\phi 150$ $V = \pi/4 \times 0.165^2 \times 0.175 \times 1 = 0.004$		
	$\Sigma V = 2.821$		
	$V = 4.620 - 2.821 = 1.799$	m ³	1.80
埋戻土量(碎石RC-30)	$V = 2.54 \times 1.200 = 3.048$		
控除量(人孔)	躯体・直壁($\phi 1400$) $V = \pi/4 \times 1.400^2 \times 1.031 = 1.587$		
	斜壁($\phi 900 \times \phi 1200$) $V = \pi/4 \times (1.140^2 + 1.400^2)/2 \times 0.169 = 0.216$		
	$\Sigma V = 1.803$		
	$V = 3.048 - 1.803 = 1.245$	m ³	1.25
発生土処分工	$V = 10.894 = 10.894$	m ³	10.89
<路面復旧工> 路盤埋戻し	(クラッシュランRC-30 $t=15\text{cm}$) $A = 2.54 - \pi/4 \times 1.14^2 = 1.519\text{m}^2$	m ³	0.23
	(粒調碎石M-30 $t=12\text{cm}$) $A = 2.54 - \pi/4 \times 1.14^2 = 1.519\text{m}^2$	m ³	0.18
仮舗装	(再生密粒度 $As\ t=3\text{cm}$) $A = 2.76 - \pi/4 \times 1.14^2 = 1.739$	m ²	1.74

種 別	算 定 式	単 位	数 量
	No.26 立坑築造工(鋼製ケーシング)		
<土留工>	ケーシング呼び径 $\phi 1800\text{mm}(t=12)$		
	断面積 2.54m^2		
	周長 (U) 5.70m		
	1m当り重量		
	$W =$ $=$ 555	kg/m	
	1m ² 当り重量		
	$W =$ $=$ 94.2	kg/m ²	
	刃先質量		
	$W =$ $=$ 57	kg/個	
ケーシング			
(全損)	先頭ケーシング		
	$L =$ $=$ 2.40	m	2.40 ✓
	$W = 2.40 \times 0.555 + 0.057$ $=$ 1.389	t	1.389 ✓
	中間ケーシング		
	$L =$ $=$	m	
	$W = 0.00 \times 0.555$ $=$	t	
	最終ケーシング		
	$L =$ $=$ 1.20	m	1.20 ✓
	$W = 1.20 \times 0.555$ $=$ 0.666	t	0.666 ✓
(埋設ケーシング重量)			
	計 $=$ 2.055	t	2.055 ✓
(損料)	仮設ケーシング		
	$L =$ $=$ 2.00	m	2.00 ✓
接続工			
	ボルト接合 $N =$ $=$ 1	箇所	1 ✓
	溶接接合 $N =$ $=$ 1	箇所	1 ✓
ケーシング切断工			
	$L = 5.70 + 1.481 \times 4$ $=$ 11.62	m	11.62 ✓
スクラップ	$W = 1.481 \times 0.555$ $=$ 0.822		0.822 ✓
	$W = \pi/4 \times (0.165 + 0.100)^2 \times 0.0942 \times 1$ $=$ 0.005		0.005 ✓
	計 $=$ 0.827	t	0.83 ✓
撤去長	$L = 1.481$ $=$ 1.481	m	1.48 ✓
底スラブ工			
コンクリート	$=$ 2.50	m ³	2.50 ✓
敷モルタル	$V = \pi/4 \times 1.450^2 \times 0.00$ $=$	m ³	
泥水処分量	$V = 1\text{ヶ所} \times 1.0\text{ m}^3/\text{ヶ所}$ $=$ 1.0	m ³	1.0 ✓
うわ水排水工		箇所	1 ✓
開削部鏡切工	$N =$ $=$	m	

種 別	算 定 式				単 位	数 量
	No.26 立坑築造工(鋼製ケーシング)					
<路面覆工>						
覆工板設置工	円形覆工板(φ1800用)	=	1	箇所	/	1
覆工板撤去工	円形覆工板(φ1800用)	=	1	箇所	/	1
覆工板開閉工	円形覆工板(φ1800用)	=		回		
機械設置・撤去						
	N: 機械設置・撤去回数		1	回	/	1
機械退避再設置工						
機械退避・再設置回数	N: 機械退避再設置回数			回		
	N= (T1+T2+T3+T4+T5)/8					
	T1: 機械設置撤去時間		1.40h			
	T2: 圧入掘削積込時間(H2×a h)		3.86h			
	H2: 掘削深(m)					
	a: 1m当り施工時間(h/m)					
	砂質土	N≤30	4.289m	0.9h/m	3.86h	
	粘性土	N≤5		0.8h/m		
	礫質土	N≤30		1.0h/m		
	T3: ケーシング溶接時間(L×0.1h)				0.57h	
	L: 溶接延長(m)				5.7m	
	T4: 底盤コンクリート打設時間(V×0.2h)				0.50h	
	V: 底盤コンクリート量(m³)				2.50m³	
	T5: ケーシング引上げ時間(t1×0.5h)				0.45h	
	t1: ケーシング引上げ長(m)				0.9m	
	計=				6.78	h / 6.78

[illegible]

種 別	算 定 式	単 位	数 量
	No.222 立坑築造工(鋼製ケーシング)		
<土留工>	ケーシング呼び径 $\phi 1800\text{mm}(t=12)$		
	断面積 2.54m^2		
	周長 (U) 5.70m		
	1m当り重量		
	$W =$ $=$ 555	kg/m	
	1㎡当り重量		
	$W =$ $=$ 94.2	kg/㎡	
	刃先質量		
	$W =$ $=$ 57	kg/個	
ケーシング			
(全損)	先頭ケーシング		
	$L =$ $=$ 2.40	m	2.40 ✓
	$W = 2.40 \times 0.555 + 0.057$ $=$ 1.389	t	1.389 ✓
	中間ケーシング		
	$L =$ $=$	m	
	$W = 0.00 \times 0.555$ $=$	t	
	最終ケーシング		
	$L =$ $=$ 1.20	m	1.20 ✓
	$W = 1.20 \times 0.555$ $=$ 0.666	t	0.666 ✓
(埋設ケーシング重量)			
	計 $=$ 2.055	t	2.055
(損料)	仮設ケーシング		
	$L =$ $=$ 2.00	m	2.00
接続工			
	ボルト接合 $N =$ $=$ 1	箇所	1 ✓
	溶接接合 $N =$ $=$ 1	箇所	1 ✓
ケーシング切断工			
	$L = 5.70 + 1.443 \times 4$ $=$ 11.47	m	11.47 ✓
スクラップ	$W = 1.443 \times 0.555$ $=$ 0.801		
	$W = \pi / 4 \times (0.165 + 0.100)^2 \times 0.0942 \times 1$ $=$ 0.005		
	計 $=$ 0.806	t	0.81 ✓
撤去長	$L = 1.443$ $=$ 1.443	m	1.44 ✓
底スラブ工			
コンクリート	$=$ 2.50	m3	2.50 ✓
敷モルタル	$V = \pi / 4 \times 1.450^2 \times 0.00$ $=$	m3	
泥水処分量	$V = 1\text{ヶ所} \times 1.0\text{ m3/ヶ所}$ $=$ 1.0	m3	1.0 ✓
うわ水排水工		箇所	1 ✓
開削部鏡切工	$N =$ $=$	m	

[illegible]

C

C

ケーシング呼び径 $\phi 1800$

掘削方式 0.28BH 小旋回掘削

数量内訳

工事名

口大野地区管渠布設工事その25

当初

			補助対象外 ②
工事延長			76 m
管渠工(開削)・リップ付塩ビ管 φ150			76 m
管渠工(開削)・塩ビ管 φ75			- m
立坑工			- 箇所
1号組立人孔			- 箇所
2号組立人孔			- 箇所
副管工			- 箇所
小口径塩ビマンホール			4 箇所
取付管布設			23 m
公共柵設置			9 箇所
付帯工			1 式

取付箇所数 9箇所
取付管延長 23.3m
ます箇所数 9箇所
ます深延長 8.6m

As・Coガラ数量

16.03 m3

発生土数量

113.06 m3

搬入

コンクリート - m3
再生密粒度As 16.00 m3
再生粗粒度As - m3
再生安定処理As - m3
切込碎石(RC-40) - m3
粒調碎石(M-30) 8.55 m3
切込碎石(RC-30) 86.17 m3
スラグ砂 5.07 m3

搬出

建設発生土 113.06 m3
アスファルト塊 16.03 m3
コンクリート塊 - m3
汚泥 - m3

市道

再生密粒度As 16.00 m3
再生粗粒度As - m3

府道

再生密粒度As - m3
再生粗粒度As - m3
再生安定処理As - m3

国道

再生密粒度As - m3
再生粗粒度As - m3
再生安定処理As - m3

市場単価選定用

硬質塩化ビニル管布設延長 - m
砂基礎量 5 m3
リップ付硬質塩化ビニル管布設延長 76 m
碎石基礎量 21 m3
1号マンホール設置箇所数 - 箇所
楕円マンホール設置箇所数 - 箇所
2号マンホール設置箇所数 - 箇所
塩ビマンホール設置箇所数 4 箇所
区画線工15cm換算総延長 - m
着色カラー舗装(グリーンライン) - m

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	集 計	一時 合計欄	数 量			
								市As車道	私As車道	里As車道	
管路	管渠工	管路土工						BH0.28	BH0.28	BH0.28	
								PRP150	PRP150	PRP150	
			0.28BH	管路掘削	m3	94.0	94.03	31.59	24.60	37.84	
				管路埋戻	m3	37.0	37.91	14.66	7.00	16.25	
				RC-30(路盤)	m3	9.0	9.59	2.86	3.02	3.71	
				M-30	m3	7.0	7.67	2.28	2.42	2.97	
				D4t 指定処分	m3	90.0	94.03	31.59	24.60	37.84	
	管布設工	工事延長		人孔間距離 合計	m	76.0	76.70	22.40	25.20	29.10	
				人孔間距離 (PRP φ 150)	m	76.0	76.70	22.40	25.20	29.10	
				人孔間距離 (HIVP φ 75)	m						
				圧送管併走距離	m						
	管基礎工				m						
					m						
			砂基礎工	砂	m3						
			基礎材	砂 (変化率補正:1.05)	m3						
	PRP管布設										
			管布設 φ 150	リブ付塩ビ管	m	76.0	76.10	22.10	25.05	28.95	
			管材料 φ 150L=4.0m	PRP	本	22.0	22.00	7.00	7.00	8.00	
			管材料 φ 150	PRP・切管用	m						
			マンホール用可とう継手	φ 150・リブ付塩ビ管用	個						
			本管自在継手	φ 150・リブ付塩ビ管用	個						
			埋設表示テープ	150mm×50m 2倍	m	76.0	76.10	22.10	25.05	28.95	
	管基礎工										
			砕石基礎工	RC-30	m3	21.0	21.13	6.27	6.65	8.21	
			基礎材	RC-30 (変化率補正:1.2)	m3	25.0	25.36				
	管路土留工										
			アルミ矢板 0.28BH	h=2.0m (支保1段・掘削深2.0m以下)	m	51.0	51.50	22.40		29.10	
				h=2.5m (支保1段・掘削深2.0m以下)	m						
				h=2.5m (支保2段・掘削深2.5m以下)	m						
				土留なし	m	25.0	25.20		25.20		

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	集 計	一 時 合 計 欄	数 量			
								市As車道	私As車道	里As車道	
								BH0.28	BH0.28	BH0.28	
	取付管及び柵工										
		管路土工									
			0.28BH	管路掘削	m3	□	19.0	19.03	6.89	5.59	6.55
				管路埋戻	m3	□	12.0	12.20	4.49	3.26	4.45
					m3	□	1.0	1.11	0.43	0.38	0.30
					m3	□	0.8	0.88	0.34	0.30	0.24
				M-30	m3	□	10.0	19.03	6.89	5.59	6.55
				D4t 指定処分	m3	□					
	管基礎工										
				砂	m3	□	4.0	4.83	1.64	1.64	1.55
				砂基礎工	m3	□	5.0	5.07			
				基礎材							
	取付管布設工			砂(変化率補正:1.05)							
				硬質塩化ビニル管 φ100	m	□	23.0	23.34	7.89	7.89	7.56
				取付管布設	m	□	23.0	23.34	7.89	7.89	7.56
				取付管	個	□	9.0	9.00	3.00	3.00	3.00
				自在(RR)15° 30° φ100							
	支管取付工										
				PRP φ150×φ100	箇所	□	7.0	7.00	2.00	2.00	3.00
				人孔×φ100	箇所	□	2.0	2.00	1.00	1.00	
				PRP φ150×φ100	個	□	7.0	7.00	2.00	2.00	3.00
				1号人孔直取用φ100・塩ビ	個						
	ます設置工										
				H=1.00m以下	箇所	□	7.0	7.00	3.00	3.00	1.00
				H=1.50m以下	箇所	□	2.0	2.00			2.00
				H=2.00m以下	箇所						
				200-100	m		8.6	8.60	2.70	2.60	3.30
				汚水ます深	個	□	9.0	9.00	3.00	3.00	3.00
				汚水ます	個	□	9.0	9.00	3.00	3.00	3.00
				汚水ます蓋	個	□	9.0	9.00	3.00	3.00	3.00
				塩ビ・密閉型・市章入り							

[illegible]

管布設工数量計算書
補助対象外
市道 As PRP φ150mm
鋪装種別 0.28BH 小旋回掘削
口大野25(当初)

[illegible]

口大野25(当初)	市道	As	0.28BH 小旋回掘削
-----------	----	----	--------------

小型マンホール(塩ビ製)数量計算書

[illegible]

日大野25(当初)

※ 舗装仮復旧工は舗装取壊し工と同様。
※ 舗装ガラ処分は舗装取壊し工と同様。

管布設工数量計算書	補助対象外	PRP φ150mm
舗装種別	私道	As
0.28BH小旋回掘削		
口大野25(当初)		

[illegible]

管路土工計算書

舖裝種別

私道

補助対象外

[illegible]

0.28BH 小旋回掘削

小型マンホール(塩ビ製)数量計算書

[illegible]

□大野25(当初)

[illegible]

C

C

管布設工数量計算書	補助対象外	PRP φ150mm
舗装種別	As	0.28BH 小旋回掘削
	里道	

[illegible]

管路土工計算書

鋪裝種別

道里

補助対象外

[illegible]

管渠土留工数量計算書 補助対象外
舗装種別 里道

PRP φ150mm

As

口大野25 (当初)

管符	管渠号	人孔 番 号	路線延長	土被り		平均 土被り	管外径	基礎厚	平均 掘削深	掘	ア ル ミ 矢 板											
				上 流	下 流						L=2.0m 以下掘削2.0m以下	支保1段	L=2.5m 以下掘削2.5m以下	支保2段	L=3.0m 以下掘削3.0m以下	支保2段	L=3.5m 以下掘削3.5m以下	支保2段	L=4.0m 以下掘削3.5m以下	支保3段		
																					L=1.5m 以下掘削1.5m以下	支保1段
958 19		No.228	29.10	1.00	1.64	1.32	0.156	0.356	1.58	m	m	支保1段 以下掘削2.0m以下	m	支保2段 以下掘削2.5m以下	m	支保2段 以下掘削3.0m以下	m	支保2段 以下掘削3.5m以下	m	支保2段 以下掘削3.5m以下	m	支保3段
		No.204																				
合 計			29.10								29.10											
											29.10											

取付管数量計算書-1

PRP
本管

本管口径 ϕ 150

本管外径 ϕ 156

補助対象外

里道

0.28BH 小旋回掘削

取付管径 ϕ	100
-------------	-----

恢復旧厚 0.0

污水树径 ϕ 200

[illegible]

本管PRP ϕ 150

口大野25(当初)

[illegible]

路盤材不足量(m3)	
合計	

鋪裝構成			既鋪裝	灰復旧	本復旧
表層	再生密粒度As	t=	5.0	3.0	5.0
基層	再生粗粒度As	t=			
上層路盤	再生安定處理As	t=			
上層路盤	粒調碎石M-30	t=	10.0	12.0	10.0
下層路盤	粒調碎石RC-30	t=	15.0	15.0	15.0
影響部		t=	/		